

Số: 64 /QĐ-TTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu “TB-01: Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**  
**Dự án “Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-BXD ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự án Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-BXD ngày 18/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng";

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu “TB-01: Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” thuộc Dự án “Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” ngày 8/8/2019 do Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC thực hiện;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại tờ trình ngày 8/8/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “TB-01: Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” thuộc Dự án “Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu nêu trên ngày 13/8/2019 của Tổ thẩm định,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “TB-01: Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” thuộc Dự án “Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng” như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ ICTVINA

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT và các loại chi phí khác có liên quan): **2.502.000.000 (Hai tỷ năm trăm linh hai triệu đồng./.)**.

(Nội dung kỹ thuật và chi tiết giá trị trúng thầu tại Phụ lục 01 và 02 kèm theo Quyết định này).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Nguồn vốn: Vốn NSNN.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để ký kết và thanh quyết toán hợp đồng nêu trên với nhà thầu trúng thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ và nội dung công việc.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý dự án và Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban QLDA;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Ngọc Quang**

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

**Gói thầu “TB-01: Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**  
**Dự án “Nâng cấp công thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**

*(Kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-TTTT ngày 16/8/2019)*

**I. Yêu cầu nội dung và phạm vi công việc**

**1. Nội dung công việc**

1.1. Công thông tin điện tử cơ quan Bộ xây dựng sau khi nâng cấp sẽ gồm các thành phần chính sau:

- Hệ thống quản lý tin tức
- Hệ thống quản lý thông tin giới thiệu Bộ xây dựng, lãnh đạo Bộ
- Hệ thống tích hợp Công thông tin điện tử Chính phủ, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ
- Hệ thống tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; tích hợp với hệ thống trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Công thông tin điện tử Chính phủ.
- Hệ thống quản lý thông tin tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ
- Hệ thống diễn đàn trao đổi
- Hệ thống quản lý liên kết trang
- Hệ thống quản lý thông báo, báo cáo
- Hệ thống quản lý tư liệu hình ảnh, video
- Hệ thống chia sẻ thông tin RSS
- Hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành
- Hệ thống tiếp nhận, quản lý các góp ý dự thảo văn bản
- Hệ thống quản lý thư viện file
- Hệ thống thăm dò ý kiến, bình chọn
- Hệ thống thông tin hỏi đáp
- Hiện thị thông tin trên các loại thiết bị (mobile portal)
- Hệ thống các chuyên trang (công thành phần)
- Hệ thống hỗ trợ khai thác thông tin cho người khuyết tật

1.2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để sử dụng, vận hành hệ thống Công TTĐT mới.

2. Phạm vi triển khai:

Hệ thống được xây dựng và triển khai tại Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

## **II. Yêu cầu kỹ thuật**

Nội dung kỹ thuật theo yêu cầu tại HSMT và đề xuất của nhà thầu tại HSDT.

## **III. Tiến độ cung cấp**

Kế hoạch xây dựng và triển khai hệ thống tại Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng trong thời gian là: 110 ngày, bao gồm các bước:

1. Lập kế hoạch và phương thức thực hiện.
2. Phân tích và thiết kế chi tiết các chức năng, CSDL, giao diện của công thông tin điện tử Bộ Xây dựng.
3. Xây dựng và triển khai các chức năng phần mềm của công thông tin điện tử Bộ Xây dựng.
4. Triển khai cài đặt hệ thống tại Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.
5. Kiểm thử hệ thống với các tình huống giả lập.
6. Đào tạo tập trung cho các đối tượng người sử dụng. Thực hiện chuyển giao kiến thức vận hành hệ thống và công nghệ cho các cán bộ của Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.
7. Hoàn thiện ứng dụng sau đào tạo.
8. Bảo hành hệ thống, hỗ trợ vận hành hệ thống: 12 tháng kể từ ngày tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của Hợp đồng.

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**BẢNG GIÁ**

**Gói thầu “TB-01: Nâng cấp cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**

**Dự án “Nâng cấp cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng”**

*(Kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-TTTT ngày 16/8/2019)*

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thành tiền (Bao gồm cả VAT)</b>
<b>I</b>	<b>Nâng cấp cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng</b>	<b>2.489.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí đào tạo</b>	<b>13.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.502.000.000</b>
<i>Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm linh hai triệu đồng.</i>		